

Christophe Noirjean

Rochelets 50d

2887 Soubey

0795909696

christophe.noirjean@outlook.com

Scte Embellissement Soubey

Vicky Jeanneret

Les Rochelets 50D

2887 Soubey

Budget cabane forestière

Date 09/03/2023

Référence CN
Projet Cabane forestière Soubey

Concerne

Subdivision des coûts de la cabane forestière

| num. d'article | article | quantité | unité | prix unitaire | montant |
|----------------|-----------------------------------|----------|-------|---------------|----------------|
| 000 | Terrain | | | | |
| | | | pce | | 0,00 CHF |
| | | | pce | | 0,00 CHF |
| | | | pce | | 0,00 CHF |
| | Total Terrain | | | | <hr/> 0,00 CHF |
| 100 | Travaux préparatoire | | | | |
| | | | pce | | 0,00 CHF |
| | | | pce | | 0,00 CHF |
| | | | pce | | 0,00 CHF |
| | Total Travaux préparatoire | | | | <hr/> 0,00 CHF |

200

Honoraire Architect
Honoraire Ingénieur

Travaux de génie

| | | | | |
|--|------|-----|---------------|----------------------|
| Phase appel d'offres,execution et DOT | 1,00 | pce | 12 000,00 CHF | 12 000,00 CHF |
| Phases permis,appel d'offre, execution | 1,00 | pce | 6 300,00 CHF | 6 300,00 CHF |
| Reproduction de document | 1,00 | pce | 1 000,00 CHF | 1 000,00 CHF |
| Reserve | 1,00 | pce | 5 000,00 CHF | 5 000,00 CHF |
| Total Travaux de génie | | | | <u>24 300,00 CHF</u> |

300

AJPS 00025
Aldibois
David Viret
Scierie de La Gruère SA

Gros œuvre

| | | | | |
|--|------|-----|---------------|---|
| Mur | 1,00 | pce | 23 000,00 CHF | 23 000,00 CHF |
| Charpente | 1,00 | pce | 28 882,00 CHF | 28 882,00 CHF |
| Toitures | 1,00 | pce | 25 000,00 CHF | 25 000,00 CHF |
| Sciage et traitement | 1,00 | pce | 7 000,00 CHF | 7 000,00 CHF |
| SES Fourniture bois et bouteille | 1,00 | pce | - CHF | 0,00 CHF |
| GREG/SES Pose de Bardeau | 1,00 | pce | 3 565,45 CHF | 3 565,45 CHF |
| Total Gros œuvre | | | | <u>87 447,45 CHF</u> Pas de TVA à compter |

400

Clément Borne

CVSC

| | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|--------------|---------------------|
| Robinet exterieur et raccordement | 1,00 | pce | 1 884,58 CHF | 1 884,58 CHF |
| | | pce | | 0,00 CHF |
| | | pce | | 0,00 CHF |
| Total CVSC | | | | <u>1 884,58 CHF</u> |

500

Electro

| | | | | |
|----------------------|--|-----|--|-----------------|
| | | pce | | 0,00 CHF |
| | | pce | | 0,00 CHF |
| | | pce | | 0,00 CHF |
| Total Electro | | | | <u>0,00 CHF</u> |

600

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------|-----|---------------|---------------|
| OF 230009 | Sami equipement (bâche fermeture) | 1,00 | pce | 2 221,34 CHF | 2 221,34 CHF |
| Oral le | Extincteur Primus prix commune | 1,00 | pce | 392,00 CHF | 392,00 CHF |
| AJPS O0025 | Foyer avec grill | 1,00 | pce | 6 500,00 CHF | 6 500,00 CHF |
| Donzé | Reglage brut des différent niveaux | 1,00 | pce | 1 500,00 CHF | 1 500,00 CHF |
| Donzé | Fondation | 1,00 | pce | 16 000,00 CHF | 16 000,00 CHF |
| Donzé | Support circulaire | 1,00 | pce | 6 000,00 CHF | 6 000,00 CHF |
| Donzé | Semelle centrale | 1,00 | pce | 3 500,00 CHF | 3 500,00 CHF |
| Pascal Maître | Canal de fumée fourniture et pose | 1,00 | pce | 4 350,00 CHF | 4 350,00 CHF |
| Aldibois | Plan de travail | 1,00 | pce | 1 740,00 CHF | 1 740,00 CHF |
| Gilles Braichet | Ramoneur Contrôle et attestation | 1,00 | pce | - CHF | 0,00 CHF |
| SES | Tables | 5,00 | pce | | 0,00 CHF |
| SES | bancs | 10,00 | pce | | 0,00 CHF |

Total Aménagement intérieur

42 203,34 CHF

700

| | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|------|-----|--------------|--------------|
| Aldibois | Cabanon pour WC | 1,00 | pce | 3 000,00 CHF | 3 000,00 CHF |
| Donzé | Reprofilage terrain, accès groise | 1,00 | pce | 2 500,00 CHF | 2 500,00 CHF |
| Biocapi offre 21 | Toilette sèche | 1,00 | pce | 2 234,80 CHF | 2 234,80 CHF |
| SES | Foyer extérieur | 1,00 | pce | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
| SES | Banc autour du foyer | 4,00 | pce | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
| SES | Table | 2,00 | pce | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
| SES | banc | 4,00 | pce | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
| SES | Plantation de feuillus | 3,00 | pce | | 0,00 CHF |

Total Aménagement extérieur

7 734,80 CHF

800

Prestations diverses

| | |
|-----|----------|
| pce | 0,00 CHF |
| pce | 0,00 CHF |
| pce | 0,00 CHF |

Total Aménagement extérieur

0,00 CHF

Résumé des prestations

| | | |
|-----|-----------------------|---------------|
| 000 | Terrain | 0,00 CHF |
| 100 | Travaux préparatoire | 0,00 CHF |
| 200 | Travaux de génie | 24 300,00 CHF |
| 300 | Gros œuvre | 87 447,45 CHF |
| 400 | CVSC | 1 884,58 CHF |
| 500 | Electro | 0,00 CHF |
| 600 | Aménagement intérieur | 42 203,34 CHF |
| 700 | Aménagement extérieur | 7 734,80 CHF |
| 800 | Prestations diverses | 0,00 CHF |

| | | |
|-------------------------------|-------|-----------------------|
| total brut | | <u>163 570,17 CHF</u> |
| TVA | 8% | 12 594,90 CHF |
| escompte | 0% | 0,00 CHF |
| total net sans arrondi | 7,70% | <u>176 165,07 CHF</u> |
| total net | 7,70% | <u>176 165,10 CHF</u> |